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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Строительство котельной

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	772.948
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.599
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	29.472
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	С601-9417 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (3-й класс груза), т
	827
	42.60
	
	35 230
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-01-016-2 

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3, 1000 м3
	0.827
	398.25
	357.38
	329
	30
	296
	3.65
	3.01855

	
	
	
	35.99
	64.83
	
	
	54
	3.97
	3.28319

	

	3.
	Е01-01-030-3 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 3 группа грунтов, 1000 м3
	0.827
	1 068.29
	1 068.29
	883
	
	883
	
	

	
	
	
	
	209.74
	
	
	173
	14.96
	12.37192

	

	4.
	Е01-01-036-1 

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1000 м2
	0.414
	27.14
	27.14
	11
	
	11
	
	

	
	
	
	
	5.33
	
	
	2
	0.38
	0.15732

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	36 453
	30
	1 190
	
	3.01855

	
	
	
	
	
	
	
	229
	
	15.81243

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	36 453
	30
	1 190
	
	3.01855

	
	
	
	
	
	
	
	229
	
	15.81243

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	35 230
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2-4)
	
	
	
	246
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-4)
	
	
	
	130
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	36 829
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	36 829
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	246
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	130
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ФУНДАМЕНТЫ

	

	5.
	Е05-01-029-5 

Устройство железобетонных буронабивных свай В 15 (М200) фракция 10-20 мм, диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы, длина свай до 12 м, м3
	43.2
	1 271.75
	190.94
	54 940
	1 925
	8 249
	3.79
	163.728

	
	
	
	44.57
	18.99
	
	
	820
	1.17
	50.544

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0066:[ М-(719.34=631.00*1.14) ]

	

	6.
	С103-0226 

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696-74: наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм, м
	148
	568.00
	
	84 064
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С204-0023 

Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 14, т
	1.12
	7 810.00
	
	8 747
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С440-9001-7 

Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг
	60
	11.00
	
	660
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е08-01-002-2 

Устройство основания под фундаменты щебеночного (М1200 фракция 20-40), м3
	0.5
	229.47
	40.43
	115
	12
	20
	2.4
	1.2

	
	
	
	24.77
	6.72
	
	
	3
	0.54
	0.27

	

	10.
	Е06-01-001-1 

Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 фракции 20-40), м3
	0.5
	626.47
	17.08
	313
	9
	9
	1.8
	0.9

	
	
	
	17.75
	2.94
	
	
	1
	0.18
	0.09

	

	11.
	Е06-01-001-22 

Устройство ленточных фундаментов железобетонных В 15 (М200 фракции более 40) при ширине поверху: до 1000 мм, м3
	25
	754.52
	39.21
	18 863
	1 249
	980
	4.4604
	111.51

	
	
	
	49.96
	4.68
	
	
	117
	0.2877
	7.1925

	

	12.
	С401-9001-3 

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4, м3
	25
	41.80
	
	1 045
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *2

	

	13.
	С204-9001-3 

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Ленточные фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты под колонны, фундаменты под оборудование, фундаменты под фабрично-заводские трубы и др. класса: А III, т
	0.81
	8 600.00
	
	6 966
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С440-9001-7 

Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг
	123
	11.00
	
	1 353
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С204-0038 

Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток Плоских, диаметром, мм: 14, т
	0.81
	1 480.00
	
	1 199
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е07-05-001-1 

Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт.
	16
	40.05
	23.32
	641
	93
	373
	0.5284
	8.4544

	
	
	
	5.84
	2.86
	
	
	46
	0.1753
	2.8048

	

	17.
	Е07-05-001-2 

Установка блоков стен подвалов массой до 1 т, шт.
	8
	56.85
	32.79
	455
	66
	262
	0.7415
	5.932

	
	
	
	8.20
	3.97
	
	
	32
	0.243
	1.944

	

	18.
	Е07-05-001-3 

Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт.
	45
	87.54
	52.26
	3 939
	531
	2 352
	1.0401
	46.8045

	
	
	
	11.79
	6.06
	
	
	273
	0.3715
	16.7175

	

	19.
	С403-8008 

Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 12.4.6-Т, шт.
	8
	213.00
	
	1 704
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С403-8012 

Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 24.4.6-Т, шт.
	45
	402.00
	
	18 090
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С403-8007 

Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 12.6.3-Т, шт.
	16
	153.00
	
	2 448
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е06-01-001-20 

Устройство ленточных фундаментов: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40)(местные заделки), м3
	6.21
	651.71
	21.57
	4 047
	229
	134
	3.3748
	20.957508

	
	
	
	36.85
	3.57
	
	
	22
	0.2196
	1.363716

	

	23.
	Е07-05-007-10 

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт.
	11
	12.12
	8.42
	133
	21
	93
	0.1761
	1.9371

	
	
	
	1.95
	1.48
	
	
	16
	0.0908
	0.9988

	

	24.
	С440-9001-1 

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	46
	7.61
	
	350
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С442-5000-1 

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3
	0.91
	1 500.00
	
	1 365
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е08-02-001-1В 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, м3
	5
	95.58
	37.10
	478
	284
	186
	5.4
	27

	
	
	
	56.75
	6.53
	
	
	33
	0.4
	2

	

	27.
	Е08-01-003-7 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2
	0.96
	1 563.37
	82.14
	1 501
	245
	79
	21.2
	20.352

	
	
	
	255.25
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е08-01-003-1 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная, 100 м2
	0.6
	2 617.94
	38.54
	1 571
	247
	23
	38.2
	22.92

	
	
	
	411.80
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С113-0368:[ М-(166.00=3320.00*0.05) ];  С402-0001:[ М-(1810.40=584.00*3.1) ]

	

	
	Отмостка

	

	29.
	Е27-04-001-4 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3
	4.2
	192.77
	36.36
	810
	10
	153
	0.2419
	1.01598

	
	
	
	2.47
	3.24
	
	
	14
	0.206
	0.8652

	

	30.
	Е11-01-002-9 

Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3
	4.86
	589.93
	0.25
	2 867
	90
	1
	1.8
	8.748

	
	
	
	18.58
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	218 664
	5 011
	12 914
	
	441.45949

	
	
	
	
	
	
	
	1 377
	
	84.790516

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	218 664
	5 011
	12 914
	
	441.45949

	
	
	
	
	
	
	
	1 377
	
	84.790516

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	125 581
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 5; %=122 - по стр. 9, 26-28; %=105 - по стр. 10, 11, 22; %=155 - по стр. 16-18, 23; %=142 - по стр. 29; %=123 - по стр. 30)
	
	
	
	8 098
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 5, 9, 26-28; %=65 - по стр. 10, 11, 22; %=100 - по стр. 16-18, 23; %=95 - по стр. 29; %=75 - по стр. 30)
	
	
	
	5 081
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	231 843
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	231 843
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 098
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 081
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  СТЕНЫ

	

	
	Наружные стены

	

	31.
	Е08-02-001-1В 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, м3
	173.54
	95.58
	37.10
	16 587
	9 848
	6 438
	5.4
	937.116

	
	
	
	56.75
	6.53
	
	
	1 133
	0.4
	69.416

	
	Объем: 169.9+3.64
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75, м3
	41.6496
	716.00
	
	29 821
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.24*173.54
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	С404-0161-1 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 379-95, марка 75-150, 1000 шт.
	68.375
	846.00
	
	57 845
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е08-02-001-2В 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м, м3
	6.1
	89.48
	32.47
	546
	337
	198
	5.26
	32.086

	
	
	
	55.28
	5.72
	
	
	35
	0.35
	2.135

	

	35.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75, м3
	1.464
	716.00
	
	1 048
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.24*6.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С404-0004-2 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 530-95, 7484-78, марка 100, 1000 шт.
	2.416
	1 379.00
	
	3 332
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е08-02-003-1В 

Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа: до 4 м, м3
	3.65
	270.51
	43.78
	987
	382
	160
	8.8
	32.12

	
	
	
	104.72
	6.86
	
	
	25
	0.42
	1.533

	

	38.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75, м3
	0.803
	716.00
	
	575
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.22*3.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С404-0161-1 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 379-95, марка 75-150, 1000 шт.
	1.4746
	846.00
	
	1 248
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 404*3.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е08-07-001-1 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2
	3
	1 076.61
	6.74
	3 230
	1 422
	20
	43.4
	130.2

	
	
	
	473.93
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е07-05-007-10 

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт.
	18
	12.12
	8.42
	218
	35
	152
	0.1761
	3.1698

	
	
	
	1.95
	1.48
	
	
	27
	0.0908
	1.6344

	

	42.
	Е07-01-021-1 

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до: 5 т массой до 0,7 т, шт.
	5
	45.39
	33.25
	227
	54
	166
	0.9675
	4.8375

	
	
	
	10.70
	5.85
	
	
	29
	0.3584
	1.792

	

	43.
	С442-5000-1 

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3
	1.88
	1 500.00
	
	2 820
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С440-9001-1 

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	120
	7.61
	
	913
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С440-9001-7 

Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг
	25
	11.00
	
	275
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Внутренние стены

	

	46.
	Е08-02-001-7А 

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного, м3
	11.5
	589.92
	37.10
	6 784
	630
	427
	5.21
	59.915

	
	
	
	54.76
	6.53
	
	
	75
	0.4
	4.6

	

	47.
	Е07-05-007-10 

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт.
	5
	12.12
	8.42
	61
	10
	42
	0.1761
	0.8805

	
	
	
	1.95
	1.48
	
	
	7
	0.0908
	0.454

	

	48.
	С442-5000-1 

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3
	0.27
	1 500.00
	
	405
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С440-9001-1 

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	1.2
	7.61
	
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С440-9001-7 

Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг
	4
	11.00
	
	44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	126 975
	12 718
	7 603
	
	1200.3248

	
	
	
	
	
	
	
	1 331
	
	81.5644

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	126 975
	12 718
	7 603
	
	1200.3248

	
	
	
	
	
	
	
	1 331
	
	81.5644

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 241
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 31, 34, 37, 40, 46; %=155 - по стр. 41, 47; %=130 - по стр. 42)
	
	
	
	17 172
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 31, 34, 37, 40, 46; %=100 - по стр. 41, 47; %=85 - по стр. 42)
	
	
	
	11 259
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	155 406
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	155 406
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	17 172
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	11 259
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ПЕРЕKРЫТИЕ

	

	
	Встроенные помещения

	

	51.
	Е07-05-011-5 

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2, шт.
	10
	94.08
	26.18
	941
	244
	262
	2.0706
	20.706

	
	
	
	24.35
	4.26
	
	
	43
	0.2611
	2.611

	

	52.
	С444-2141-18 

Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (нормаль 02.019, с.1.243.1-4), марки ПТП 30-12, S (м2) 3,55, м2
	35.5
	178.00
	
	6 319
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е11-01-011-1 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М100, 100 м2
	0.365
	1 866.21
	32.28
	681
	145
	12
	39.51
	14.42115

	
	
	
	397.08
	13.69
	
	
	5
	1.27
	0.46355

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(1558.56=764.00*2.04) ]

	

	54.
	Е11-01-011-2 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2
	1.46
	367.29
	5.77
	536
	7
	8
	0.5
	0.73

	
	
	
	5.03
	2.26
	
	
	3
	0.21
	0.3066

	
	Объем: 36.5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(389.64=764.00*0.51) ]

	

	55.
	Е07-05-007-10 

Укладка опорных плит, шт.
	4
	12.12
	8.42
	48
	8
	34
	0.1761
	0.7044

	
	
	
	1.95
	1.48
	
	
	6
	0.0908
	0.3632

	

	56.
	С442-0871 

Плиты опорные ОП 5.2-АIII, шт.
	4
	42.00
	
	168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е07-01-019-1 

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до: 1 т и высоте здания до 15 м, шт.
	2
	59.74
	30.65
	119
	37
	61
	1.5344
	3.0688

	
	
	
	18.26
	3.93
	
	
	8
	0.2408
	0.4816

	

	58.
	С442-2011-14 

Балки стропильные с параллельными поясами (ГОСТ 20372-90, 1.462.1-10/93, 1.462.1-1/81), длиной 12,0 м, марка 1БСП12-1, 3БСО12-1, шт.
	2
	4 240.00
	
	8 480
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е09-03-015-1 

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до: 25 м, т
	1.71
	561.51
	269.30
	960
	299
	461
	15.79
	27.0009

	
	
	
	174.64
	25.59
	
	
	44
	1.56
	2.6676

	

	60.
	С201-9006-352 

Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: от 0,051 до 0,1, т
	1.71
	11 820.00
	
	20 212
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е13-03-004-24 

Огнезащита металлических огрунтованных поверхностей, 100 м2
	0.56
	16 179.79
	282.91
	9 061
	112
	158
	16.2
	9.072

	
	
	
	200.88
	11.07
	
	
	6
	0.91
	0.5096

	

	62.
	Е09-04-002-3 

Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м, 100 м2
	2.573
	2 052.48
	1 381.43
	5 281
	1 335
	3 554
	45.2
	116.2996

	
	
	
	518.90
	165.36
	
	
	425
	9.74
	25.06102

	

	63.
	С201-0284 

Панели трехслойные  с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит, м2
	257.3
	682.00
	
	175 479
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	С201-0296 

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются: Из оцинкованной стали, т
	0.008
	25 070.00
	
	201
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е12-01-010-1 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2
	0.246
	1 408.98
	25.29
	347
	299
	6
	112.75
	27.7365

	
	
	
	1 215.45
	3.27
	
	
	1
	0.2
	0.0492

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(6714.60=11780.00*0.57) ]

	

	66.
	С101-2411 

Комплектующие элементы из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм: водоотлив, шириной 250 мм, м
	26
	160.00
	
	4 160
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	С101-2403 

Комплектующие элементы  из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм: нащельник, м
	26
	97.50
	
	2 535
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	С101-2404 

Комплектующие элементы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм: конек, м
	35.5
	93.60
	
	3 323
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 17.5+18
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	238 851
	2 486
	4 556
	
	219.73935

	
	
	
	
	
	
	
	541
	
	32.51337

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	36 718
	852
	541
	
	76.43885

	
	
	
	
	
	
	
	72
	
	4.78475

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	10 186
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - по стр. 51, 55; %=123 - по стр. 53, 54; %=130 - по стр. 57; %=90 - по стр. 61; %=120 - по стр. 65)
	
	
	
	1 188
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 51, 55; %=75 - по стр. 53, 54; %=85 - по стр. 57; %=70 - по стр. 61; %=65 - по стр. 65)
	
	
	
	737
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	38 643
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	202 133
	1 634
	4 015
	
	143.3005

	
	
	
	
	
	
	
	469
	
	27.72862

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 62)
	
	
	
	1 893
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 62)
	
	
	
	1 788
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	205 814
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	244 457
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 081
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 525
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ПОЛЫ

	

	69.
	Е11-01-002-4 

Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3
	31.5
	229.37
	39.89
	7 225
	813
	1 257
	2.5
	78.75

	
	
	
	25.80
	6.70
	
	
	211
	0.55
	17.325

	

	70.
	Е11-01-011-3 

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм В12,5 (М150 фр.5-10), 100 м2
	2.1
	1 722.78
	29.96
	3 618
	842
	63
	40.65
	85.365

	
	
	
	400.81
	13.69
	
	
	29
	1.27
	2.667

	

	71.
	Е11-01-011-4 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03(+80 мм), 100 м2
	33.6
	330.98
	5.77
	11 121
	166
	194
	0.5
	16.8

	
	
	
	4.93
	2.26
	
	
	76
	0.21
	7.056

	
	Объем: 16*210
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Е11-01-027-3 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических неглазурованных для полов одноцветных квадратных и прямоугольных с красителем, 100 м2
	0.034
	10 054.97
	116.89
	342
	45
	4
	119.78
	4.07252

	
	
	
	1 324.77
	29.17
	
	
	1
	2.66
	0.09044

	

	73.
	Е11-01-036-1 

Устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>, 100 м2
	0.132
	5 606.37
	55.74
	740
	59
	7
	42.4
	5.5968

	
	
	
	445.62
	3.77
	
	
	
	0.35
	0.0462

	

	
	Пандус

	

	74.
	Е11-01-002-9 

Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3
	1
	631.75
	0.25
	632
	19
	
	1.8
	1.8

	
	
	
	18.58
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0043:[ М-(562.02=551.00*1.02) ]

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	23 678
	1 944
	1 525
	
	192.38432

	
	
	
	
	
	
	
	317
	
	27.18464

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 678
	1 944
	1 525
	
	192.38432

	
	
	
	
	
	
	
	317
	
	27.18464

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123)
	
	
	
	2 781
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75)
	
	
	
	1 696
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 155
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	28 155
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 781
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 696
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  КАНАЛЫ

	

	75.
	Е11-01-002-9 

Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3
	1.16
	589.93
	0.25
	684
	22
	
	1.8
	2.088

	
	
	
	18.58
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е08-02-001-9 

Кладка стен приямков и каналов, м3
	1.2
	850.68
	33.39
	1 021
	89
	40
	7.08
	8.496

	
	
	
	74.41
	5.88
	
	
	7
	0.36
	0.432

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0013:[ М-(153.15=693.00*0.221) ]

	

	77.
	Е07-05-007-10 

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт.
	2
	12.12
	8.42
	24
	4
	17
	0.1761
	0.3522

	
	
	
	1.95
	1.48
	
	
	3
	0.0908
	0.1816

	

	78.
	С442-5000-1 

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3
	0.08
	1 500.00
	
	120
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	С440-9001-1 

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	75
	7.61
	
	571
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С440-9001-7 

Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг
	2
	11.00
	
	22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	Е09-02-002-1 

Монтаж металлических щитов, т
	0.31
	1 422.52
	176.67
	441
	174
	55
	47.63
	14.7653

	
	
	
	560.13
	18.12
	
	
	6
	1.11
	0.3441

	

	82.
	С101-9350-2 

Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения (ГОСТ 23570): кипящая 18кп толщиной, мм: 5-6, т
	0.31
	4 640.00
	
	1 438
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Е09-03-014-1 

Монтаж обрамления из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м, т
	0.052
	1 652.34
	541.54
	86
	36
	28
	63.28
	3.29056

	
	
	
	699.88
	62.50
	
	
	3
	3.82
	0.19864

	

	84.
	С201-9006-352 

Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: от 0,051 до 0,1(уголок 50*50*5), т
	0.052
	11 820.00
	
	615
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	Е09-03-002-12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до: 25 м, т
	0.041
	873.82
	495.54
	36
	10
	20
	18.25
	0.74825

	
	
	
	235.61
	45.85
	
	
	2
	2.57
	0.10537

	

	86.
	С101-1807-1 

Балки двутавровые (ГОСТ 23570) для строительных металлоконструкций: сталь полуспокойная 18пс, №: 16-18, т
	0.041
	4 740.00
	
	194
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	Е09-05-002-4 

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки), т
	0.041
	266.81
	69.04
	11
	4
	3
	6.368
	0.261088

	
	
	
	101.62
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	5 263
	339
	163
	
	30.001398

	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	1.26171

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 074
	115
	57
	
	10.9362

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0.6136

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 225
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 75; %=122 - по стр. 76; %=155 - по стр. 77)
	
	
	
	155
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 75; %=80 - по стр. 76; %=100 - по стр. 77)
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 329
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 189
	224
	106
	
	19.065198

	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	0.64811

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 81, 83, 85, 87)
	
	
	
	212
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 81, 83, 85, 87)
	
	
	
	200
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 601
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	5 930
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	367
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	300
	
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  ДВЕРИ

	

	88.
	Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема, м2: до 3, м2
	3
	51.31
	13.72
	154
	36
	41
	1.0428
	3.1284

	
	
	
	12.12
	1.85
	
	
	6
	0.1135
	0.3405

	

	89.
	С203-9057-5 

Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые различной конструкции однопольные с полотном глухим: ДГф 21-8 площадь 1,59 м2, м2
	3
	1 001.00
	
	3 003
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	С101-0889 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение: однопольных, комплект
	2
	62.30
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые), шт.
	2
	90.60
	
	181
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	Е10-01-060-1 

Установка и крепление наличников, 100 м
	0.2
	91.07
	3.85
	18
	16
	1
	7.82
	1.564

	
	
	
	80.70
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	С203-0360 

Наличники из древесины ГОСТ 8242 Тип Н-1, размером 13х74 мм, м
	20.2
	8.34
	
	168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	Е09-06-001-1 

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов, т
	0.486
	1 153.52
	147.36
	561
	469
	72
	89.49
	43.49214

	
	
	
	964.70
	8.00
	
	
	4
	0.49
	0.23814

	

	95.
	С201-0006-88 

Двери из листовой стали и 3-слойных стеновых панелей, огрунтованные и окрашенные. Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. глухие: ДНС 9-24 Г, ДНС 9-24 ГЛ, шт.
	1
	2 450.00
	
	2 450
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	С201-9006-233 

Двери стальные сетчатые. ГОСТ 23118-99, т
	0.066
	16 150.00
	
	1 066
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	С201-0006-87 

Двери из листовой стали и 3-слойных стеновых панелей, огрунтованные и окрашенные. Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят  обшивки из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. глухие: ДНС 9-21 Г, ДНС 9-21 ГЛ, шт.
	2
	2 290.00
	
	4 580
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	Е09-04-011-1 

Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, т
	0.9
	2 914.91
	1 741.05
	2 623
	531
	1 567
	46.37
	41.733

	
	
	
	589.83
	166.11
	
	
	149
	8.68
	7.812

	

	99.
	С201-9100-1 

Ворота распашные ТУ 36-2766. Каркас из гнутого швеллера с перфорацией, выполненного из листа. Полотна из трехслойных панелей с обшивкой из стального оцинкованного профилированного листа и утеплителем из пенополиуретана, с ручным открыванием, огрунтованные и окрашенные. ВРП3,6х3,6K, шт.
	1
	14 820.00
	
	14 820
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	29 749
	1 052
	1 681
	
	89.91754

	
	
	
	
	
	
	
	159
	
	8.39064

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 649
	52
	42
	
	4.6924

	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	0.3405

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	3 477
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 88, 92)
	
	
	
	68
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 88, 92)
	
	
	
	37
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 754
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26 100
	1 000
	1 639
	
	85.22514

	
	
	
	
	
	
	
	153
	
	8.05014

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 94, 98)
	
	
	
	1 038
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 94, 98)
	
	
	
	980
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 118
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	31 872
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 106
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 017
	
	
	
	

	

	
	Раздел 8.  ОКНА

	

	100.
	Е10-01-027-4 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных деревянных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2, м2
	16.2
	54.55
	9.75
	884
	331
	158
	1.824
	29.5488

	
	
	
	20.43
	0.98
	
	
	16
	0.0603
	0.97686

	

	101.
	С203-0108 

Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками ОРС (ОДРС3) ГОСТ 16289 для общественных зданий: двустворные: ОРС 18-15Г площадь 2,59 м2, м2
	16.2
	681.00
	
	11 032
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	102.
	Е15-05-005-1 

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: оконных переплетов (раздельно-спаренных), 100 м2
	0.162
	9 514.52
	160.27
	1 541
	385
	26
	220.35
	35.6967

	
	
	
	2 375.37
	11.59
	
	
	2
	0.71
	0.11502

	

	103.
	Е15-04-025-5 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных, 100 м2
	0.25
	2 282.51
	8.89
	571
	398
	2
	138.6
	34.65

	
	
	
	1 591.13
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.0025

	

	104.
	Е09-06-001-2 

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, т
	0.38
	808.79
	144.83
	307
	208
	55
	50.79
	19.3002

	
	
	
	547.52
	1.96
	
	
	1
	0.12
	0.0456

	

	105.
	С201-9006-223 

Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга. ГОСТ 23118-99, т
	0.38
	11 120.00
	
	4 226
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	106.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2
	0.165
	1 352.05
	3.11
	223
	131
	1
	71.06
	11.7249

	
	
	
	795.87
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.00165

	

	107.
	Е09-03-029-1 

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т
	0.025
	1 224.91
	740.00
	31
	10
	19
	32.37
	0.80925

	
	
	
	385.20
	92.18
	
	
	2
	5.64
	0.141

	

	108.
	С201-9002-13 

Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные (огрунтованные и окрашенные) ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, т
	0.025
	14 670.00
	
	367
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	19 182
	1 463
	261
	
	131.72985

	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	1.28263

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 251
	1 245
	187
	
	111.6204

	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	1.09603

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	11 032
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 100; %=105 - по стр. 102, 103, 106)
	
	
	
	1 371
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 100; %=55 - по стр. 102, 103, 106)
	
	
	
	722
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	16 344
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 931
	218
	74
	
	20.10945

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.1866

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 104, 107)
	
	
	
	199
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 104, 107)
	
	
	
	188
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 318
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	21 662
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 570
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	910
	
	
	
	

	

	
	Раздел 9.  ПОДВЕСНОЙ ТРАНСПОРТ

	

	109.
	Е09-06-002-1 

Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из: полосовой стали, м
	18
	44.82
	9.56
	807
	431
	172
	2.0601
	37.0818

	
	
	
	23.94
	0.09
	
	
	2
	0.0058
	0.1044

	

	110.
	С201-9006-88 

Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте, с накладными или соединительными планками. ГОСТ 23118-99. Пролетом до 12 м и составного сечения из листовой стали и прокатных профилей: Звенья прямолинейные, т
	1.295
	11 760.00
	
	15 229
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	16 036
	431
	172
	
	37.0818

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.1044

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	16 036
	431
	172
	
	37.0818

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.1044

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 109)
	
	
	
	390
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 109)
	
	
	
	368
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	16 794
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	16 794
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	390
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	368
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	714 851
	25 474
	30 065
	
	2345.6571

	
	
	
	
	
	
	
	3 998
	
	252.90474

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	464 462
	21 967
	24 059
	
	2040.875

	
	
	
	
	
	
	
	3 360
	
	216.18687

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	188 972
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2-4; %=130 - по стр. 5, 42, 57; %=122 - по стр. 9, 26-28, 31, 34, 37, 40, 46, 76; %=105 - по стр. 10, 11, 22, 102, 103, 106; %=155 - по стр. 16-18, 23, 41, 47, 51, 55, 77; %=142 - по стр. 29; %=123 - по стр. 30, 53, 54, 69-75; %=90 - по стр. 61; %=120 - по стр. 65; %=118 - по стр. 88, 92, 100)
	
	
	
	31 079
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-4; %=80 - по стр. 5, 9, 26-28, 31, 34, 37, 40, 46, 76; %=65 - по стр. 10, 11, 22, 65; %=100 - по стр. 16-18, 23, 41, 47, 51, 55, 77; %=95 - по стр. 29; %=75 - по стр. 30, 53, 54, 69-75; %=85 - по стр. 42, 57; %=70 - по стр. 61; %=63 - по стр. 88, 92, 100; %=55 - по стр. 102, 103, 106)
	
	
	
	19 762
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	515 303
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	250 389
	3 507
	6 006
	
	304.78209

	
	
	
	
	
	
	
	638
	
	36.71787

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 62, 81, 83, 85, 87, 94, 98, 104, 107, 109)
	
	
	
	3 732
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 62, 81, 83, 85, 87, 94, 98, 104, 107, 109)
	
	
	
	3 524
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	257 645
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	772 948
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	34 811
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	23 286
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

